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威海东部滨海新城建材有限公司

机制砂生产线改造项目工程协议书

发包方（以下简称甲方）：威海东部滨海新城建材有限公司

承包方（以下简称乙方）：环翠区英泓机械修理铺

依照《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》及相关法

律，行政法规的规定，遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则并结合工程

的实际情况，甲乙双方就工程施工事项协商一致，达成如下协议：

一、工程名称：机制砂生产线改造项目

二、工程地点：位于经区泊于机制砂车间

三、工程概况：本工程为机制砂生产线改造项目，位于经区泊于机制砂

车间，设计范围主要包括皮带机、CC400 圆锥破、2YK2570 振筛、3YK3072 振

筛、1420 振动喂料机、调节料仓等设备维修改造工程。

四、工期：60 天。

五、合同价款：工程总造价为 1233629.90 元，以最终审计部门审定为准。

六、质量要求：

符合甲方及相关部门的要求，符合法律规范及地方性规范，符合国家验

收规范合格标准，如达不到本标准，应按甲方要求进行返工，并承担由此发

生的一切费用，给甲方造成损失的，还需赔偿甲方损失。

七、双方责任：

1、甲方责任：

（1）负责技术交底工作，对施工现场进行质量检查。

（2）及时办理工程结算。
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2、乙方责任：

（1）负责协调、解决施工现场及周边所遇到的所有问题，不得以任何理

由影响施工进度，因非发包人原因，施工过程中未按进度计划施工，未达到

进度控制点，发包人有权要求承包人支付合同约定的违约金，并有权解除本

协议。

（2）严格按施工规范要求及国家质量标准施工。

（3）必须按图纸及甲方要求施工。

（4）应保证工期要求，确保按甲方要求按时按量按质完成。

（5）负责向甲方提供工程结算值同等金额的发票。

（6）保证安全生产，自乙方进驻施工现场后，所发生的一切人身或财产

损失均由乙方自行负责，与甲方无关。

（7）施工过程中的一切保险均由乙方自行投保。

（8）乙方须按照国家规范及地方规范，安全文明施工，在施工过程中所

产生的一切费用（包括罚款）均由乙方自行负责。

（9）本工程缺陷责任期为一年，乙方应当在接到保修通知之日起 1天内

派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理，保修

费用从乙方的质量保修金内扣除。发生紧急抢修事故，乙方接到事故通知后，

应当立即到达事故现场抢修。质量保修完成后，由甲方组织验收。保修费用

由造成质量缺陷的责任方承担。保修期满后，在国家规定的工程合理使用年

限内，因乙方原因致使工程在合理使用期限内出现的工程质量问题，乙方在

接到保修通知之日起 2 天内派人维修并承担所有维修费用；因乙方原因致使

工程在合理使用期限内造成人身或财产损害的，乙方承担损害赔偿责任及费
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用。本工程约定乙方向甲方支付工程质量保修金金额为工程总价款的 3%，待

缺陷责任期满后甲方返还乙方。

（10）如因乙方行为给甲方造成损失的，须赔偿甲方损失，并支付合同

总价款的 20%的违约金。

八、施工与验收：

1、乙方按图纸及施工规范严格施工，随时接受甲方代表及委派人员有关

部门检查、检验。

2、工程完工时组织相关部门验收。

九、结算、付款方式：

1、工程竣工验收合格且竣工结算完成后付至应付工程款的 97%，余下 3%

留作质量保修金，自竣工验收合格之日起满一年后，缺陷责任期满后付清余

款。

2、结算方式：工程量以设计图纸、变更、施工现场签证等按实结算，单

价以中标综合单价为准。工程施工期间工程变更需经建设单位现场核实，并

按相关程序批准后方可实施。工程造价增加的项目，施工单位未提报建设单

位核实的，视为工程投资未增加，工程结算时不予调整。

单项清单工程量变化超过 10%以外部分及因设计变更或工程量清单漏项

原因增加的清单项目综合单价由甲乙双方共同核定。核定方法：按照 2003

版山东省消耗量计价定额及相关规定，此部分结算价乘以下浮系数执行，下

浮系数为 5%。

3、乙方应按照甲方要求开具发票，开票税金由乙方承担。

4、本合同中约定的价款是含税价（9%增值税）若出现乙方实际开具的发



4

票税率与 9%税率不一致的情况，结算时与 9%税率找差，调减结算金额。

十、违约责任

1、因乙方的原因导致甲方委托事宜的耽误，乙方应及时处理，减少甲方

的损失，否则，应赔偿甲方的损失（包括直接损失和间接损失）。

2、如因乙方处理纠纷不及时，导致甲方受到诉累，乙方须及时解决，并

应支付甲方因此产生的各项费用（包括但不限于律师费、保全费、诉讼费、

交通费、伙食费、住宿费等），并需支付协议总价款的 20%的违约金。

十一、其它：

1、本协议一式五份，甲方执三份，乙方执两份。

2、本协议自双方盖章签字之日起生效。

3、本协议未尽事宜，双方协商解决，协商不成，均有权起诉至甲方所在

地人民法院。

甲方：威海东部滨海新城建材有限公司（签章）

代表人：

单位地址：威海经区泊于镇滨海大道 761-1 号

签约时间：2026 年 9月 17 日

乙方：环翠区英泓机械修理铺（签章）

代表人:

单位地址：威海市环翠区竹岛街道海源丽舍-2 号

签约时间： 2026 年 9 月 17 日
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