
合同编号: CYZB2026003

合 同 书

项目名称:2025 年粮库功能提升项目

（烘干塔采购）

项目编号: CYZB2026003

采购编号: CYZB2026003

甲方:威海市昌洋粮食收储有限公司

乙方:安徽正阳机械科技有限公司

签订时间：2026 年 9 月 22 日



合同编号 CYZB2026003

2025 年粮库功能提升项目（烘干塔采购）

合同协议条款

采购单位（以下简称甲方）：威海市昌洋粮食收储有限公司

供应单位（以下简称乙方）：安徽正阳机械科技有限公司

为了明确双方责任，保证本项目制作的顺利完成，按照《中华人民共和国民

法典》和有关条款的原则，结合本项目具体情况，双方达成如下协议：

一、合同的组成部分：

1、本合同书

2、乙方在评审过程中补充或澄清的文件

3、 CYZB2026003 招标文件

4、乙方的投标文件

上述文件相互补充，合同各方必须予以遵守执行。若有不明确或不一致之处，

以上列次序在先者为准。

二、标的物及数量：

具体详见《采购清单》。

三、价款：

本合同总价款为：人民币壹佰零贰万伍仟叁佰伍拾元整（¥ 1025350.00 元）。

具体分项价格详见《报价明细表》。

合同价款包括但不限于设备费、运输费、运输保险费、备品备件费、人工费、

材料费、培训指导费、安装调试费、食宿费、交通费、保险、税费、质保期内维

护以及安装调试运输等过程中所有费用。

四、质量及专利：

1、乙方所供的技术服务必须符合采购文件的要求及乙方投标文件的承诺。

2、乙方应保证甲方在中华人民共和国境内使用其提供的标的物或标的物的

任何一部分时，免受第三方提起的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他产权纠



纷，否则由乙方承担一切法律责任。

3、质量标准： 达到国家验收规范合格标准。

五、供货地点及双方联系方式：

供货地点： 甲方指定地点 。

甲方联系人： 王建胜 ；联系电话：13606315572。

乙方联系人： 黄晓琳 ；联系电话：0564-3697195。

六、供货时间：2026 年 10 月 5 日前供货安装调试完毕

七、供货及验收：

1、乙方提供的全部货物，均采用标准保护措施进行包装，使之适于远距离

运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装

不善所引起的货物损坏和损失均由乙方承担。

2、验收标准：货物按调度运到交货地点后，由甲方与乙方按照采购项目报

价表及技术要求进行验收，对不符合品种、规格和质量标准的货物有权不予接收，

或要求乙方无条件免费更换符合要求的货物。若乙方供应的货物与投标技术参数

不一致，甲方有权终止其供货，追究损失及责任，并要求乙方按此工程造价的

50%予以赔偿。货物到达甲方指定地点后，经甲方初验合格后，乙方方可进行安

装。

3、如果货物的质量和规格、技术参数与响应文件、合同不符，或在规定的

质量保证期内证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的产品，

甲方将向乙方提出退货并索赔。

4、标的物属于《强制性项目认证管理规定》范围内的，必须具有“CCC”中

国强制认证标志，否则验收不合格。

5、交货前，乙方如果认为某些事项需要甲方提供必要的配合措施，应当在

合理的时间内，以书面的形式通知甲方，甲方同意后，应当以书面的形式回复乙

方。如果乙方未作书面通知，由此而造成的损失全部由乙方承担；反之，如果甲

方未按照其承诺提供配合，则全部损失均由甲方承担。



八、付款：

1、本合同以人民币付款。

2、付款方式：合同签订后货到甲方指定场地支付合同价款的 40%，机械进

场安装调试验收完毕无质量问题再支付至合同价款的 80%，待第三方中介机构出

具结算报告书且验收合格后，付至结算总金额的 95％，留 5％质保期满后一次

性付清（无息）。

3、付款按以下资信办理

收 款 人：安徽正阳机械科技有限公司

开户银行： 工行六安分行皖西路支行

银行帐号：1314064009300117729

九、售后服务：

1、乙方要保证提供优质的售后服务，其服务必须达到或超过标的物生产厂

提供的承诺。

2、乙方要保证提供优质的售后服务，其服务必须达到或超过标的物生产厂

提供的承诺。出现质量问题时，质保期内，免费负责三包（包退、包换、包修），

所有费用由乙方承担。

3、质保期：自验收合格之日起 3年 。质保期内出现由于产品本身的原

因造成损坏，应免费更换。质保期内出现质量问题，乙方接到甲方的函、电后，

分钟内电话响应， 12 小时内派专业技术人员到达故障现场、提供故障救援。

质保期内如果同部位出现三次以上（包含三次）因质量问题引起的故障，乙方负

责免费更换同类新的产品。质保期外对货物进行终身有偿服务，只收取对应配件

成本、人工费用等基本费用。如乙方怠于履行售后服务和维保义务，甲方有权自

行委托第三方进行服务和维保，乙方应向甲方双倍支付服务和维保费用。

十、变更与修改：

乙方应严格按合同要求供货，未经甲方书面同意，乙方不得与甲方擅自就合

同标的的数量、质量、供货完毕日期、技术规格以及其他的合同条款进行变更、



修改；不得部分或者全部转让本合同项下的权利和义务。

十一、违约责任：

1、乙方违反第六条供货时间约定，逾期交付验收或者经验收不合格而重新

调试交付验收，除甲方书面同意外，每逾期一日，违约金额按每日 1000 元计算，

不足一日按一日计算。因乙方的原因造成不能交货的，应向甲方支付合同总价款

30%的违约金并应当赔偿损失。

2、乙方违反第四条质量及专利权第一款的约定而降低标准及违反第十条变

更、修改和转让的约定，甲方有权单方解除合同，乙方应向甲方支付合同总价款

30%的违约金并赔偿甲方损失。

3、乙方违反第九项售后服务承诺，将责令其严格按照合同的约定履行义务，

无正当理由拒不履行的，乙方应向甲方支付违约金并承担相应法律责任，乙方交

付货物质量不合格的，甲方有权单方面终止合同无条件退货，乙方应向甲方支

付合同总价款 30%的违约金并赔偿甲方实际损失。

4、由于乙方违约而可能出现其产品（设备）等被甲方使用的情形，其所遭

受的损失甲方不需要负责或者承担。

5、乙方应保护甲方在使用该项目其任何一部分时不受第三方提出侵犯知识

产权、专利权、商标权和设计权的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须

与第三方交涉并承担可能发生的一切费用。

6、由于违约而给对方造成损失，按照损失金额的 100%给予赔偿。

7、乙方明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的，甲方有权解除

合同，乙方应向甲方支付 10%的违约金及承担相应法律责任。

8、上述违约责任 “不可抗力”除外，“不可抗力”是指不能预见、不能避

免并不能克服的客观情况，如：战争、严重火灾、洪水、台风、地震等事件。

9、其它未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》和其它有关法律、法规规

定为准，无相关规定的，双方协商解决。

十二、合同终止：



1、经甲乙双方协商一致，双方可提前终止本合同。

2、双方任一方出现以上约定可解除本合同的情形，另一方可主张解除本合

同，本合同终止。

十三、争议解决：

1、合同各方应通过友好协商，解决执行本合同中所发生的或与本合同有关

的一切争议，如协商不成，向威海市文登区人民法院起诉解决。

2、在诉讼期间，本合同无争议的部分应继续执行。

十四、签约地点：甲方会议室。

十五、合同生效及其他：

1、本合同未尽事宜，经甲、乙双方协商一致，可订立补充条款，与本合同

具有同等法律效力。

2、本合同由甲乙双方签字并加盖各方公章或合同章后生效。

3、本合同一式 二 份，甲方执 一 份、乙方执 一 份，具有同等法律效力。

十五、签约地点

本合同签约地点为甲方会议室。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

法定代表人或 授权委托人 法定代表人或授权委托人

(签字或盖章)： (签字或盖章)：



附件：《报价明细表》
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