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威海热电 2×66万千瓦热电联产项目配套热网优化升级改扩

建工程及配套站房工程无损检测合同书 

                                    合同编号:             

甲方： 威海热电集团有限公司 

乙方：烟台蓬莱区正大检验检测有限公司 

本合同于 2026年 8 月 24日由甲、乙双方共同签订。甲方为用户

单位，乙方为中标单位。甲方委托乙方完成 威海热电 2×66 万千瓦热

电联产项目配套热网优化升级改扩建工程及配套站房工程无损检测

（包三：威海热电 2×66 万千瓦热电联产项目配套热网优化升级改扩

建工程中施工三标段、威海热电羊亭换热站无损检测）服务。本合同

各方必须遵守《中华人民共和国民法典》,并各自履行应负的全部责任。 

一、合同的组成部分： 

1.本合同书 

2.中标通知书 

3.招标文件 

4.投标文件 

5.乙方在评审过程中补充、修改或澄清的文件 

上述文件将相互补充，合同各方必须予以遵守执行。若有不明确

或不一致之处，以上列次序在先者为准。 

二、标的名称及服务内容： 

1.1 威海热电 2×66 万千瓦热电联产项目配套热网优化升级改扩

建工程 

工程概况：威海热电 2×66 万千瓦热电联产项目配套热网优化升

级改扩建工程位于威海环翠区和临港区，工程管槽长度约 36.7km，管

网最大钢管管径（以下均称管径）为 DN1600，最小管径 DN125，供、
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回水设计温度为 120/60℃。热力系统主要采用闭式双管制。 

服务内容：施工三标段内容（包括设计四标段、设计五标段）：

从凤凰山路南侧 DN1600 主管引出 DN1400 分支管线，沿凤凰山路向东

敷设至海峰路，再沿海峰路向东敷设至润河路，再沿润河路敷设至海

峰路中继站。羊亭站分支从凤凰山路北侧 DN1400 分支管线开始，沿景

山路向北敷设信河路，再沿信河路向西敷设至顺河路，在此位置管径

缩径成 DN1200，再沿顺河路向北敷设至羊亭河，再沿羊亭河向西敷设

至明海路，再沿明海路向北敷设至 S202 省道，过 S202 省道，再沿天

远路向北敷设至和顺路，再沿和顺路向西敷设至羊亭换热站。此段总

沟槽长度为 11.4km，其中管径 DN1400×2，沟槽长度约 8.8km，管径

DN1200×2，沟槽长度约 2.6km。 

1.2 威海热电羊亭换热站 

在羊亭镇沈阳南路东，海峰路南、天目路西、和兴路北，新建一

座换热站，建设用地面积约 9600 ㎡。 

1.3 建设周期：2026 年 6 月至 2027年 12 月。 

三、价款：本合同为固定单价合同，每张不同规格的底片按照中

标单价据实计算。必须达到甲方使用要求，且质量合格的，方可计取

费用。总价款=实际合格底片数量×中标单价，据实结算。 

序号 
钢管名

称 
钢管规格 

每道焊

口拍片

张数 

片子尺寸

（mm*mm） 
备注 

1 主管线 Φ1620 16 360*80  

2 主管线 Φ1420 14 360*80  

3 主管线 Φ1220 12 360*80  

4 主管线 Φ1020 10 360*80  

5 分支线 Φ820 9 360*80  

6 分支线 Φ720 8 360*80  

7 分支线 Φ630 8 300*80  
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8 分支线 Φ529 7 300*80  

9 分支线 Φ478 6 300*80  

10 分支线 Φ426 6 300*80  

11 分支线 Φ377 5 300*80  

12 分支线 Φ325 5 300*80  

13 分支线 
Φ133-Φ

273 
5 150*80  

总计（元） 

备注：投标人拍片时须严格按照招标人限定的每道焊口拍片张数

拍片，且满足每道焊口 100％射线检测。 

序号 片子尺寸（mm*mm） 单位 
单价

（元） 
底片品牌 

1 360*80 张 32 富明威（中国） 

2 300*80 张 31 富明威（中国） 

3 150*80 张 30 富明威（中国） 

4 超声波≥DN500 个 120  

5 超声波<DN500 个 78  

付款方式：本项目无预付款，每月按照提交合格的检验报告的量

结算 70%的进度款，工程竣工验收合格并完成结算报告后，付至合同

价款的 90%（同时出具全额增值税专用发票，税率 6%），余额做为工

程质保金，投运两个完整采暖季后付清。 

四、服务要求 

1.服务期限：自签订合同后至威海热电 2×66 万千瓦热电联产项

目配套热网优化升级改扩建工程中施工三标段、威海热电羊亭换热站

项目结束为止。 

2.服务地点：甲方指定地点； 

3.其他要求：因检测单位原因，无法满足工程进度需要，或者检

测单位在检测过程中有造假行为时，甲方有权对检测单位做出退场处
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理，由此造成的一切损失，由检测单位承担。 

五、双方责任 

1.甲方应积极配合乙方工作：（1）需及时提供项目所需的相关资

料；（2）帮助乙方协调与其合作单位的技术交流；（3）乙方在甲方

现场工作期间，由甲方应负责提供工作便利条件；（4）按照合同约定

的方式和时间向乙方支付相关费用。本项目成果，在甲方交齐全部经

费后由甲方拥有。 

2.乙方负责安排满足工程检测所需要的监测设备及人员，确保检

测工作的质量及进度。所有人员必须提供身份证明及相关检测证书。 

3.乙方及时准确的反馈检测结果，承担因乙方工作失误造成损失

的责任；因乙方的过错导致隐患未能发现给甲方造成损失的，乙方承

担相应责任。对所出具的检测报告公正性、准确性、客观性负责。 

4.乙方根据工程进度要求必要时提供无节假日的 24 小时服务，并

在检测结果出来后第一时间通知施工队、监理、甲方代表；工程完工

7 日内将各项数据、底片及报告(原始件)提供给甲方。 

六、污染防治要求： 

1.开展射线移动探伤作业的乙方或其受托方担负辐射防护安全主

体责任。 

2.乙方或其受托方应严格执行《中华人民共和国核安全法》《放

射性同位素与射线装置安全和防护条例》《工业探伤放射防护标准

GBZ117-2022》等相关法律法规。 

3.乙方或其受托方对甲方进行的监督检查活动应予以配合，如实

反映情况，提供必要的资料，不得拒绝和阻碍。 

七、合同解除： 

有下列情况之一的，经威海热电集团有限公司书面同意，可向乙
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方发出书面通知，解除本合同。 

（1）乙方未能在合同约定的限期内履行合同义务的； 

（2）乙方没有按照合同约定的要求交付标的物，或标的物验收不

合格的； 

（3）乙方未经书面同意部分转让或全部转让其应履行的合同义

务； 

（4）乙方未能在威海热电集团有限公司规定的时间内提供本单

位出具的与其名称相符的正规税务发票； 

（5）乙方拒不执行因其他违约行为被处罚的决定的。 

八、违约赔偿： 

1.除“不可抗力”外，乙方延期完成项目或验收不合格而造成的

损失由乙方承担。“不可抗力”仅限于战争、严重火灾、洪水、台风、

地震等事件。 

2.乙方逾期完成项目的，除威海热电集团有限公司书面同意的原

因外，每逾期一日按照逾期完成部分合同价款的 3‰向甲方交纳违约

金，不足一日，按一日计算（下同）。 

九、争议解决： 

1.合同各方应通过友好协商，解决执行本合同中所发生的或与本

合同有关的一切争议，如协商不成，可向合同签约地的人民法院提起

诉讼； 

2.在诉讼期间，本合同无争议的部分应继续执行。 

十、合同生效： 

本合同由各方代表签字并加盖各方公章或合同章后生效。应于乙

方交货之日前将本合同送达甲方。 

十一、签约地点：山东省威海市。 
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委托方名称：威海热电集团有限公司   受托方名称：烟台蓬莱区正大检验

检测有限公司 

（盖章）                           （盖章） 

法定代表人：（签章）               法定代表人：（签章） 

 

委托代理人：（签章）               委托代理人：（签章） 

 

邮政编码：264200                   邮政编码： 

电话：0631-3785026                 电话：15266566688 

传真：                             传真： 

开户银行：威海市商业银行新威支行   开户银行：烟台银行蓬莱支行 

银行账号：8200013010001442         银行账号：53508980120100002256 

2026年 8 月 24日                    2026 年 8 月 24 日 
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