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一、设计依据:

1、设计委托协议书；

2、供电答复书；

3、国家现行有关设计规程、规范及标准:

1）《20kV及以下变电所设计规范》 GB50053-2013；

2）《通用用电设备配电设计规范》GB 50055-2011；

3）《供配电系统设计规范》 GB50052-2009；

4）《低压配电设计规范》 GB50054-2011；

5）《建筑物防雷设计规范》 GB50057-2010；

6）《建筑防火通用规范》 GB55037-2022;

7）《建筑机电工程抗震设计规范》 GB50981-2014；

8）《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022；

9）《建筑照明设计标准》GB50034-2024；

10）《消防设施通用规范》GB55036-2023；

11）《电力工程电缆设计标准》GB50217-2018;

12）《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版);

13）《电力变压器能效限定值及能效等级》GB20052-2024；

14）《并联电容器装置设计规范》GB50227-2008;.

15）《电能质量 公用电网谐波》GB/T 145249-93;

16）《交流电气装置的接地设计规范》  GB50065-2011;

17）《电力装置的电测量仪表装置设计规范》 GB/T 50063-2008；

18）《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》 GB/T 50062-2008;

19）《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021;

20）《工业建筑节能设计统一标准》GB51245-2017;

21） 其他相关国家规范、相关山东省地方标准及电业部门规定。

4、客户提供的负荷数据及其他相关资料。

二、工程设计概况:

    威海华重明乐贸易有限公司在经区崮山镇双轮路北、海埠路西投资新建深海工程高端

装备产业基地项目，新建A1 A2配电室各一座及A2箱变一座，A1总配电室容量为2x630kVA，

两台变压器并列运行。A2分配电室容量为1x630kVA，新建A2 630kVA箱变一台。总配电室

其中一台变压器及A2箱变为高可靠变压器。本说明为A2分配电室部分。
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三、设计范围:

    1、10kV/0.4kV变配电系统；

    2、配电室接地照明；

    3、配电室土建工艺图。

四、供电方案及规模:10kV,2回路供电。

   1、主供电源:由220kV所前站10kV磐鼎线磐鼎C环网柜013开关间隔敷设

ZR(C)YJV22-8.7/15-3*400电缆至新装二进四出环网柜(电气部分由供电公司出资建设，土建

由政府统筹安排)，由新装环网柜013开关间隔敷设ZR(C)YJV22-8.7/15-3*300电缆客户新建配

电室主供侧供电(本方案电缆按远期用电考虑)，供电容量2520kVA。

   2、备供电源:使用原施工用电电源及电缆(由220kV所前站10kV埠线#59号杆引

ZR(C)YJV22-8.7/15-3*50电缆至客户新建配电室备供侧)供电，备供容量1260kVA。杆上原分

界开关及氧化锌避雷器各一组保持不变。

   3、A1配电室敷设ZR(C)YJV22-8.7/15-3*120电缆至A2配电室做供电电源。

   4、A2配电室内安装630kVA干式变压器1台。

五、配电系统:

   1、设备选型：

  在确保电网的安全运行，降低工程造价，并充分尊重客户意愿的前提下，对设备进行了

如下选型：

1）干式变压器（III级能效）-630kVA 10kV±2*2.5/0.4kV, Dyn11,IP20  Ud=6% 一台;

 节能型变压器需符合国标GB20052-2024<<电力变压器能效限定值及能效等级>>要求。

2）配电室10kV采用KYN28型开关柜，配置VCB-12-25型断路器；

3）0.4kV部分采用GCK型开关柜。

2、继电保护配置：

1）配电室内10kV进线设速断、过流保护；

2）变压器高压侧设两相速断、三相过流,温度跳闸保护及过负荷、过温报警；

   变压器低压侧配置有选择性的两级保护。

3、功率因数补偿：

本工程采用低压集中自动补偿方式，每台变压器低压母线上装设不燃型干式补偿

电容器（业主根据实际情况可装就地补偿），对系统进行无功功率自动补偿，使补偿

后的功率因数大于0.95以上。

装订线装订线

图   号



4、计量方式：计量点设置在配电室专用计量柜内,高供高计，执行10kV工商业及其他（两

部制）电价。计量设置在A1总配电室内，A2配电室不设置计量装置。原计量装置拆除。

主供：安装三相三线1.5（6）A智能电表一只，0.2S级150/5组合互感器一组；

备供：安装三相三线1.5（6）A智能电表一只，0.2S级75/5组合互感器一组；

高压受电设备需预留用电信息采集终端和互感器二次回路巡检仪安装位置。（计量以答复

书为准）

六、10kV电缆敷设说明:

1、本工程电缆穿MPP电缆导管埋地方式敷设。

2、本说明未尽事项,一律遵照<<电缆敷设运行规程>>的有关规定。

七、防雷系统：详见配电室防雷、接地平面布置图中说明。

八、其他说明：

1、要求所有电器设备外壳及基础均应与主接地网可靠连接，焊接部位应防止虚焊现象，

   并应在焊接部位刷防腐漆。

2、重力不小于150N/m的电缆槽式桥架应进行抗震设计,抗震设计有专业厂家深化设计。

3、如发现与现场有差异时，请及时与设计联系，共同协商解决。

4、配电室不应设在卫生间、浴室或其他经常积水场所的正下方及四周，场所房间内不应有

给排水、消防等无关管道经过，不应有变形缝穿越。

5、配电室通风与消防由建筑设计院考虑。
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