

[illegible]

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	措施项目费用分拆表									
2	工程名称:世昌大道(人防路西侧-同德路)DN1000给水管道改造工程									
3	序号	项目编码	措施项目名称	价格 (元)	1. 初始设立费用		2. 中期运行费用		3. 后期拆除费用	
4					占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)
5		000014	整体工程措施项目的专业措施							
6	1	03B001	措施项目							
7		000015	整体工程措施项目的安全文明措施							
8	2	011601009001	安全生产							
9	3	011601008001	环境保护							
10	4	011601007001	文明施工							
11	5	011601006001	临时设施							
12			合计							
13										

此二表只有整体措施项目，并且此二表无数据，为空表，投标时是否导出带有单位工程的措施项目分析？还是就像招标清单样表这样附上空表？

回复：以新表格为准，详见附件

问题二：

招标文件中措施项目清单“041201012002 挖掘机进出场”可以组价，但是没法自动关联到大型机械进出场明细，导致清单表格样表中“大型机械进出场费用组成明细表”为空表，无法导出数据，投标时附上空表？

回复：按原表上传。

问题三：

招标文件给的清单样表中“大型机械进出场费用组成明细表”格式为：

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	大型机械进出场费用组成明细表									
2	工程名称:世昌大道(人防路西侧-同德路)DN1000给水管道改造工程									
3	序号	大型机械名称、规格、型号	数量	进出场 次数	进出场费用单价(元)			合价 (元)	备注	
4					机械安 拆费 C1	机械装卸 运输费 C2	固定装置 安拆费 C3			
5	1	市政工程						D=A*B*C		
6	1.1	给水管网工程								
7	1.2	土建工程								
8		合计								
9										
10										

该表中的单位工程 1.2 是“土建工程”，但是其他表格中的单位工程为“道

路工程”，投标时此表中的“土建工程”是否更正为“道路工程”？

回复：所有投标报表中“土建工程”均更正为“道路工程”。

招标文件其他内容不变。

发布人：山东同力建设管理有限公司

发布时间：2026 年 8 月 11 日